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	REABILITAÇÃO DAS MATERNIIDADES DO CENTRO DE SAUDE DE NEVES, 

DO CENTRO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DOS ANGOLARES, 

DO POSTO DE SAÚDE DE PORTALEGRE 

E DA SALA DE PARTOS DA MATERNIDADE DO HOSPITAL AYRES DE MENEZES


TERMOS DE REFERÊNCIA 

PARA A CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E CADERNOS DE ENCARGOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE BENFEITORIAS E A FISCALIZAÇÃO DAS MESMAS 

I - Contexto 
O governo de São Tomé e Príncipe elaborou em 2007 um "roteiro para a redução da mortalidade materna e neonatal", a fim de alcançar os Objetivos do Milénio para o  Desenvolvimento 4 e 5 até 2015, que estabelece as ações prioritárias destinadas a reduzir a mortalidade materna e neonatal de ³⁄₄. Entre as ações prioritárias, situa-se a de reforçar a disponibilidade, a acessibilidade e a utilização dos cuidados obstétricos e neonatais de urgência. 
Nesse contexto, São Tomé e Príncipe beneficiou de fundos da iniciativa a favor dos Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento da União Europeia (UE), lançado em 2010, por ocasião da Cimeira dos ODMs em Nova York para acelerar a redução da mortalidade materna e neonatal, os OMDs 4 e 5. 

Para atingir esses objetivos, entre outras ações a serem desenvolvidas para  aumentar a disponibilidade e a qualidade dos Cuidados Obstétricos e Neonatais de Urgência, torna-se necessário em particular a melhoria das capacidades e condições das infraestruturas de prestação desses cuidados obstétricos de base e de urgência nas unidades sanitárias a nível dos Distritos e a nível do Hospital Dr. Ayres de Menezes.

Numa primeira etapa, as intervenções de reabilitação incidiram sobre as infraestruturas das materidades distritais de Neves, de São João dos Angolares e de Porto Alegre e na sala de partos da maternidade do Hospital Dr. Ayres de Menezes. 
II - Objetivo geral 

A atividade da Consultoria inscreve-se no quadro da elaboração de estudos de arquitetura/engenharia para a reabilitação e fiscalização das obras de benfeitorias nas materidades de Neves, de São João dos Angolares e de Porto Alegre e na sala de partos da maternidade do Hospital Dr. Ayres de Menezes.    
III - Objetivo específico

Pretende-se com esta consulta ao mercado, obter uma proposta para levar a cabo os estudos de arquitetura/engenharia, a elaboração de projetos e respetivos cadernos de encargos para o concurso de execução, numa primeira fase e numa segunda, a fiscalização da execução das obras de benfeitorias nas maternidades  de Neves, de São João dos Angolares e de Porto Alegre e na sala de partos da maternidade do Hospital Dr. Ayres de Menezes.  com vista a melhorar as capacidades e condições de prestação dos  cuidados obstétricos de base e de urgência das mesmas.
IV – Tarefas a executar

A consultoria contemplará o seguinte:
4.1. Primeira Fase - Estudos, a elaboração do projeto e caderno de encargos
 1 – Levantamentos e digitalização (em Auto Cad.) das plantas e fachadas de cada um dos edifícios que albergam as maternidades às escalas apropriadas;
2 – Avaliação da situação atual em termos de eventuais constrangimentos identificados, nomeadamente no que respeita a distribuição, o estado físico, as dimensões e a funcionalidade dos espaços/compartimentos existentes, tendo em atenção as funções para as quais cada um é destinado assim como as especificidades peculiares que engendra;

3 – Eventual redistribuição e/ou redimensionamento dos espaços/compartimentos existentes, que pode incluir a concepção de novos compartimentos adicionais, com vista a melhorar o funcionamento dos serviços;

4 – Revisão e eventual redimensionamento do sistema elétrico existente, incluindo os quadros gerais de distribuição, fios condutores, lâmpadas, tomadas, interruptores, AC, etc.;

5 – Revisão e eventual redimensionamento das redes de água potável e esgotos existentes;

6 – Avaliação e eventual redimensionamento dos acessos aos serviços das maternidades de modo a facilitar o acesso à utentes, em articular para as pessoas diminuidas de mobilidade;
7 - Avaliação da estabilidade global de edifícios que albergam as 4 maternidades e dimensionar do tipo de intervenção nas estruturas debilitadas, nomeadamente em algumas paredes que apresentam fissuras importantes, pilares, coberturas, etc.

8 – O projeto de estabilidade (tanto para alguns elementos estruturais existentes que apresentem debilidades identificadas como para elementos estruturais de novos espaços/compartimentos a construir) deverá incluir todos os cálculos de dimensionamento de estrutura e os desenhos dos pormenores construtivos;

9 – Digitalização (em Auto Cad.) das plantas e fachadas, com todas as alterações previstas no quadro do projeto de reabilitação, de cada um dos edifícios que albergam as maternidades às escalas apropriadas, incluindo arranjos dos espaços envolventes;
10 – Elaboração dum quadro de medições dos trabalhos de reabilitação/reparação a efetuar, que incluirá eventuais intervenções parciais ou globais nas estruturas de estabilidade, rebocos de paredes, pavimentos (interiores, varandas, escadarias, muros de vedação e arranjo exteriores), pintura global dos edifícios (interior/exterior), incluindo paredes, tetos, portas, janelas e vedações em alguns casos;

11 - Elaboração do caderno de encargos em conformidade com os procedimentos da Comissão Europeia que regulamentam a licitação e contratações públicas para o lançamento de concurso.
4.2. Segunda Fase - Fiscalização da execução das obras
Concluída a primeira fase, recrutado e contratado o empreiteiro para a execução das obras, o Consultor, na qualidade de Fiscal, iniciará esta segunda fase da prestação de serviços cujas atividades consistirão em efetuar de forma exaustiva e sistemática:

· O controlo do calendário de execução das obras;

· O controlo dos abastecimentos e fornecimentos necessários para a execução do projeto;

· Controlo técnico, económico e financeiro das plantas, pormenores, cálculos, orçamentos, etc.;

· Parecer sobre projetos e planos de execução remetidos pela empresa construtora e apoio a Entidade Adjudicante na aprovação destes documentos;

· Realização de correções e melhorias na execução das obras;

· Acompanhamento regular, no local, de obras com vista a execução dos trabalhos segundo a boa regra de arte;

· Organização e animação das reuniões quinzenais de estaleiros;

· Elaboração do processo-verbal das reuniões,

· Estabelecimento das medições contraditoriamente com a empresa, verificação das situações de obras e das relações pormenorizadas antes de pôr o visto de Fiscal;

· Elaboração de Auto de receção provisória da obra;

· Elaboração de relatórios periódicos (mensais), notas técnicas sempre que for solicitado pela Entidade Adjudicante e relatório final da obra.
V – Resultados esperados
Os resultados esperados atendendo aos objetivos específicos, para cada uma das infraestruturas são os seguintes:
Primeira Fase
Peças escritas – a apresentação do Caderno Geral de Encargos para o concurso de execução de obras que inclui, para além das partes administrativas, 
· o Caderno de especificações técnicas(CET)

· a Memória descritiva; 

· o Mapa de quantidades;

· a Estimativa orçamental em separado e confidencial; 

 Peças desenhadas - os desenhos devem ser apresentados impressos (três exemplares) em papel às escalas apropriadas, e em suporte informático – Auto cad;
Segunda Fase

· Apresentação de Processos Verbais (PV) das reuniões de estaleiros de cada maternidade;

· Apresentação de Relatórios periódicos de acompanhamento e fiscalização das obras de cada maternidade;

· Apresentação de Relatório final de fiscalização das obras após a recepção provisória das obras de todas as maternidades
VI – Línguas de trabalho

Todas as comunicações, processos verbais das reuniões periódicas, notas técnicas e relatórios periódicos e final, serão feitas e apresentadas na Língua Portuguesa.
VII – Apresentação da proposta
Na apresentação de sua proposta técnica para a execução da presente consultoria, o Consultor deverá incluir um quadro metodológico que pretende utilizar para o efeito, fazendo igualmente referências aos recursos humanos e logísticos pretende disponibilizar ao longo da execução desta consultoria, tanto para a primeira como para a segunda fase.
A proposta financeira deverá ser separada da proposta técnica e deverá ser apresentada em dobras. O Consultor deverá ainda descriminar o valor correspondente aos serviços a prestar na primeira fase do valor dos serviços a prestar na segunda fase.
VIII – Qualificação dos Consultores

Formação em arquitetura/engenharia civil, experiência na área e bons conhecimentos da realidade santomense.
IX – Prazos para apresentação dos trabalhos

a) Prazo de apresentação das propostas: 15 dias

b)  Prazo de execução dos trabalhos: 45 dias

X – Contacto para esclarecimento

         Endereço: Programa Saúde Reprodutiva /Direcção dos Cuidados de Saúde –Ministério da Saúde e Assuntos Sociais 
         e-mail: bethmaria74@hotmail.com; pasco.alfo@gmail.com ; jcarvalho@unfpa.org 
         Fax: 00 239 ………….………. 

         Telef: 00 239 2242002/2242000 

         Móv.: 00 239 9908262 

TDR – Estudos, elaboração do Caderno Gerais de Encargos e Fiscalização de obras de Reab/4 Maternidades
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